APSTIPRINĀTS

ar akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens” 

valdes priekšsēdētāja
2018.gada 14.decembra rīkojumu Nr.299
SARUNU PROCEDŪRAS
ar publikāciju
„Depo būvniecības priekšizpēte”,
iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2018/44
NOLIKUMS

Rīga, 2018
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Sarunu procedūras norise

1.1. Sarunu procedūra tiek organizēta vienā kārtā, šādos posmos:

1.1.1.piedāvājumu iesniegšana;
1.1.2. piedāvājumu atvēršana;
1.1.3. piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, piedāvājumu pārbaude;
1.1.4. sarunas ar pretendentiem;
1.1.5. lēmuma par sarunu procedūras rezultātiem pieņemšana un apstiprināšana;
1.1.6. sarunu procedūras rezultātu paziņošana un līguma slēgšana.

2. AS „Pasažieru vilciens” (turpmāk - Pasūtītājs) rekvizīti
vienotais reģistrācijas Nr.40003567907,

PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LV 40003567907,

juridiskā adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga, Latvija, LV-1050,

banka: AS SWEDBANK 

SWIFT: HABALV22
konta Nr. LV76HABA0551002713776
www.pv.lv
3. Pasūtītāja kontaktpersona
Pasūtītāja kontaktpersona ir Aldis Ezeriņš AS „Pasažieru vilciens” Iepirkumu daļas vecākais iepirkumu speciālists, tālrunis +371 67233807, fakss +371 67233049, e-pasts aldis.ezerins@pv.lv.
4. Sarunu procedūras priekšmets un līguma izpildes termiņš
4.1. Sarunu procedūras priekšmets ir depo būvniecības priekšizpētes veikšana.
4.2. Iesniegt piedāvājumu var tikai par visu sarunu procedūras priekšmeta apjomu.
4.3. Piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.
4.4. Piedāvājuma cena jānorāda euro.
4.5. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem izdevumiem, kas saistīti ar līguma izpildi.
4.6. Iepirkuma apjoms ir vienas priekšizpētes veikšana atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 2. pielikumā – Tehnisko specifikāciju - Darba uzdevumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
4.7. Paredzētais līguma darbības termiņš – 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
5. Dokumentu noformēšana
5.1. Piedāvājumam jābūt ar satura rādītāju, cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām, numerācijai jāatbilst satura rādītājam.

5.2. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

5.3. Piedāvājuma dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam rakstveidā, latviešu valodā. Gadījumā, ja cita iesniedzamā informācija ir svešvalodā, tad piedāvājumam ir jāpievieno tulkojums latviešu valodā, kas atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

5.4. Piedāvājumam jāatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Dokumentus paraksta pretendenta pārstāvis (amatpersona), kuram ir šādas tiesības. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājuma dokumentiem jāpievieno attiecīgi noformēta pilnvara.
6. Dokumentu izsniegšana, informācijas sniegšana un atbildes uz jautājumiem
6.1. Pēc iepirkuma procedūras izsludināšanas, iepirkuma procedūras dokumenti, tajā skaitā nolikums, grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem, ir brīvi un tieši pieejami elektroniskā formātā Pasūtītāja mājaslapā http://www.pv.lv/lv/iepirkumi/. Ar dokumentiem papīra formātā var iepazīties Pasūtītāja telpās Turgeņeva ielā 14, Rīgā, Latvijā, 104.kabinetā, iepriekš sazinoties ar nolikumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonu.

6.2. Papildu iepirkuma procedūras dokumentiem, Pasūtītājs mājaslapā http://www.pv.lv/lv/iepirkumi/ publicē šādu informāciju:

6.2.1. grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pēc šo grozījumu apstiprināšanas;
6.2.2. papildu informāciju, kas sniegta piegādātājam, norādot arī piegādātāja uzdoto jautājumu, vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam.

6.3. Piegādātājam ir jāseko līdzi visām izmaiņām iepirkuma procedūras dokumentos, ko Pasūtītājs ievieto Pasūtītāja mājaslapā http://www.pv.lv/lv/iepirkumi/ un jāievēro tās piedāvājuma sagatavošanā.

6.4. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus papīra formātā, tie izsniedzami 2 (divu) darba dienu laikā pēc dokumentu pieprasījuma saņemšanas, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums saņemts laikus - ne mazāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.5. Papildu informāciju, kā arī atbildes uz jautājumiem Pasūtītājs sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot nosacījumu, ka informācijas pieprasījums ir saņemts laikus (ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām).

6.6. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek ar pasta, kurjerpasta, elektroniskā pasta vai faksa starpniecību. Visa korespondence šīs sarunu procedūras gaitā jāsūta Pasūtītāja kontaktpersonai ar norādi: „Depo būvniecības priekšizpēte”, iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2018/44”.
6.7. Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.

7. Pretendentu atlases prasības
7.1. Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja:
7.1.1. uz pretendentu attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi.
7.1.2. pretendenta finanšu apgrozījums neatbilst sarunu procedūras nolikumā noteiktajām minimālajām prasībām. Minimālās prasības pretendenta finanšu apgrozījumam – pretendenta finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2015., 2016., 2017.) kopā vismaz divas reizes pārsniedz kopējo piedāvāto līgumcenu euro bez PVN. Prasības pretendentiem, kas dibināti vēlāk - apgrozījums nostrādātajā periodā vismaz divas reizes pārsniedz kopējo piedāvāto līgumcenu euro bez PVN. Informāciju par pretendenta finanšu apgrozījumu sagatavo un iesniedz tabulas veidā, norādot pieteikumā dalībai sarunu procedūrā (1.pielikums). 
7.1.3. pretendenta pieredze neatbilst sarunu procedūras nolikumā noteiktajām minimālajām prasībām. Minimālās prasības pretendenta pieredzei – pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.) kopā ir veicis ražošanas ēku tehniskās apsekošanas darbus, kur vismaz 3 (trīs) objektos veikta būvju tehniskā apsekošana un kādā no 3 (trīs) objektiem ietver būvkonstrukciju un inženiertehnisko komunikāciju apsekošanu un katrs objekts ir III grupas būve ar platību vismaz 3500 m2. Prasības pretendentiem, kas dibināti vēlāk – vismaz 3 (trīs) objektos veikta būvju tehniskā apsekošana un kādā no 3 (trīs) objektiem ietver būvkonstrukciju un inženiertehnisko komunikāciju apsekošanu un katrs objekts ir III grupas būve ar platību vismaz 3500 m2. Informācijā par pretendenta pieredzi norādītajiem pasūtījumiem jābūt pilnībā izpildītiem. Informāciju sagatavo un iesniedz tabulas veidā, to norādot pieteikumā dalībai sarunu procedūrā (1.pielikums).
7.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt kompetentām institūcijām vai pretendentam dokumentus, vai iegūt informāciju publiskās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos par Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumiem un citām ziņām par pretendentu vai pretendenta piedāvātajiem speciālistiem. 
7.3. Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts, ja tiks konstatētas viena vai vairākas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā minētās pazīmes. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju publiskās datubāzēs, bet tā neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par konkrēto faktu.

7.4. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, vai pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pretendenta norādītam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav piemērotas sankcijas saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto. Ja Pasūtītājs konstatē, ka pretendentam, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pretendenta norādītam apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, likumā noteiktās sankcijas piemērotas, pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

7.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
7.6. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši mītnes valstī noteiktajai kārtībai un uz pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi.

8. Piedāvājumā iekļauj:

8.1. Pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši 1.pielikumā noteiktajām prasībām.
8.2. Tehnisko piedāvājumu, kas sagatavots ievērojot 2.pielikuma – Tehnisko specifikāciju – Darba uzdevuma un tā pielikumos noteiktās prasības.
8.3. Finanšu piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikuma – Finanšu piedāvājuma prasībām.
9. Piedāvājumu iesniegšana, atvēršana un derīguma termiņš
9.1. Pretendents piedāvājumu sarunu procedūrai iesniedz slēgtā aploksnē līdz 2019.gada 7.janvāra plkst.09:00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 104.kabinetā - AS „Pasažieru vilciens” Iepirkumu daļā.
9.2. Piedāvājumu iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda: „„AS „Pasažieru vilciens” Sarunu procedūrai „Depo būvniecības priekšizpēte”, iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2018/44, neatvērt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām” un pretendenta nosaukumu.
9.3. Pretendentam ir jāsagatavo piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija, katru sējumu caurauklojot un attiecīgi norādot „Oriģināls” vai „Kopija”. Ja starp sējumiem būs pretrunas, tad vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.
9.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc nolikuma 9.1.punktā noteiktā termiņa, Pasūtītājs atstāj bez izskatīšanas un nosūta atpakaļ pretendentam.
9.5. Piedāvājumu atvēršana notiek pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2019.gada 7.janvārī plkst.09:00, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, AS „Pasažieru vilciens” 223. kabinetā, Nolikumā noteiktajā veidā un kārtībā.

9.6. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sēdē. Pasūtītājs sastāda sarakstu, kurā norāda atvēršanas sēdes dalībnieka vārdu, uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, kuru tas pārstāv. 
9.7. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā. Pēc pretendenta piedāvājuma atvēršanas tiek nosaukts pretendents, piedāvājuma iesniegšanas laiks un kopējā piedāvātā cena bez pievienotās vērtības nodokļa.

9.8. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc Pasūtītāja noteiktā termiņa, Pasūtītājs nosūta atpakaļ pretendentam bez izskatīšanas.

9.9. Piedāvājuma derīguma termiņš – 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.10. Pasūtītājs var lūgt pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. 

9.11. Pretendents var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot Pasūtītājam par to rakstisku paziņojumu līdz iesniegšanai noteiktajam termiņam. Grozījumu vai atsaukumu atver pirms piedāvājuma atvēršanas.

10. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība 
10.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas tiks vērtēts piedāvājuma noformējums un iesniegto atlases dokumentu atbilstība sarunu procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana tiek veikta slēgtā sēdē.

10.2. Ja piedāvājums satur konfidenciālu informāciju, pretendentam tas jānorāda piedāvājumā. Par konfidenciālu nevar noteikt piedāvāto cenu.

10.3. Pasūtītājs noraida pretendentu un izslēdz to no turpmākās dalības sarunu procedūrā, ja pretendents vai piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.
10.4. Tehniskie un finanšu piedāvājumi tiks vērtēti visiem pretendentiem, kuri nav noraidīti pretendentu atlases vērtēšanas gaitā. 
10.5. Tehnisko piedāvājumu izvērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda tehnisko piedāvājumu atbilstību sarunu procedūras uzaicinājumā noteiktajām prasībām.

10.6. Piedāvājumu izvērtēšanas gaitā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildus informāciju par piedāvājumu.

10.7.  Ja tehniskais piedāvājums neatbilst sarunu procedūras uzaicinājumā noteiktajām  prasībām, pasūtītājs noraida piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības sarunu procedūrā.
10.8. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē aritmētiskas kļūdas, tās izlabo, par pamatu ņemot norādītās vienību cenas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņo pretendentam, kura piedāvājumā kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā veiktos labojumus.

10.9. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši sarunu procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

10.10. Pēc finanšu piedāvājuma pārbaudes Pasūtītājs ar vienu vai vairākiem pretendentiem var veikt sarunas, lai apspriestu līguma noteikumus. Sarunu gaita tiks protokolēta. 
10.11. Pirms lēmuma par sarunu procedūras rezultātiem pieņemšanas Pasūtītājs publiski pieejamās datubāzēs pārliecinās, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, kā arī nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas pārsniedz 150 euro (viens simts piecdesmit euro). Ja konstatēts, ka attiecīgā pretendenta saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai arī Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds pārsniedz 150 euro (viens simts piecdesmit euro), šim pretendentam nepiešķir līguma slēgšanas tiesības un izvēlas piedāvājumu ar nākamo kopējo zemāko cenu, vai arī izbeidz vai pārtrauc sarunu procedūru.

10.12. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt pretendentam iesniegt apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas par to, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

10.13. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas un sarunām ar pretendentiem, ja tādas tiek veiktas, Pasūtītājs nosaka iepirkuma procedūras rezultātus.

11. Piedāvājumu izvēles kritērijs
11.1. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir sarunu procedūras nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko kopējo piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

11.2. Par iepirkuma procedūras uzvarētāju nosaka pretendentu, kura piedāvājums atbilst sarunu procedūras nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar kopējo zemāko piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

12. Lēmuma pieņemšana un līguma noslēgšana

12.1. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Noraidītajam pretendentam norāda tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus.
12.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī līdz iepirkuma līguma noslēgšanai izbeigt vai pārtraukt sarunu procedūru, ievietojot par to paziņojumu Pasūtītāja mājaslapā, ja iepirkums tiek izbeigts vai pārtraukts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, vienlaikus informējot par to visus sarunu procedūras dalībniekus, ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta pēc piedāvājumu iesniegšanas.

12.3.Ja izraudzītais pretendents Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo kopējo zemāko piedāvāto cenu, vai pārtraukt sarunu procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo kopējo zemāko piedāvāto cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
12.4.Sarunu procedūra noslēdzas pēc visu nolikumā noteiktā kārtībā saņemto piedāvājumu izskatīšanas un sarunu procedūras uzvarētāja noteikšanas vai visu piedāvājumu noraidīšanas, vai iepirkuma līguma noslēgšanas.

Pielikumā:  1. Pieteikuma forma dalībai sarunu procedūrā - 2 (divas) lapas.
2. Tehniskās specifikācijas - 25 (divdesmit piecas) lapas. 
3. Finanšu piedāvājuma forma – 1 (viena) lapa. 

4. Līguma projekts (ar 3.pielikumu) – 10 (desmit) lapas.
1. pielikums 
AS „Pasažieru vilciens”

sarunu procedūras „Depo būvniecības priekšizpēte”

nolikumam
[uz pretendenta veidlapas]

20__.gada ___.____________                                                                 Nr.____________________

PIETEIKUMS
Dalībai sarunu procedūrai „Depo būvniecības priekšizpēte”
Pretendents____________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)

reģ. Nr. ______________,tā ______________________________________________ personā, 

                                  (Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats)
ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecina:
1. savu dalību AS „Pasažieru vilciens” izsludinātajā sarunu procedūrā „Depo būvniecības priekšizpēte” iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2018/44;
2. ka sarunu procedūras nolikumā noteiktās prasības ir skaidras un saprotams;
3. ka uz mums neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. 1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi;
4. ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas no iesniegšanas termiņa beigām;

5. ka pretendenta finanšu apgrozījums iepriekšējos trijos gados, ievērojot nolikuma 7.1.2. punktā noteiktās prasības, ir:
	Nr. p. k.
	Pretendenta apgrozījuma periods (finanšu gads)
	Kopējais finanšu apgrozījums EUR bez PVN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Kopā:
	


6. ka pretendenta pieredze, ievērojot nolikuma 7.1.3. punktā noteiktās prasības, ir:

	Nr. p. k.
	Pasūtītājs
	Pakalpojuma apraksts (priekšmets)
	Pakalpojuma izpildes laiks
	Pasūtītāja kontaktpersona (Vārds, uzvārds, tālr., e-pasts)
	Kopējā summa (EUR bez PVN)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	


Iesniedzot piedāvājumu, mēs saprotam, ka Pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt piedāvājumu, kā arī izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā brīdī, nosūtot vai publicējot attiecīgu paziņojumu.

Apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti ir piedāvājuma neatņemama sastāvdaļa.

	Pretendenta rekvizīti



	1
	Pretendenta nosaukums
	 

	2
	Reģistrācijas numurs
	 

	3
	Adrese (juridiskā)
	 

	4
	Adrese (faktiskā)
	 

	5
	Tālrunis, fakss
	 

	6
	Banka
	 

	7
	Norēķinu konts
	 

	8
	Bankas kods
	 

	9
	Pretendenta kontaktpersona 
	 

	10
	Kontaktpersonas tālr. fakss, e-pasts
	


Pielikumā: 
(dokumenti uz ____ lp.)

______________________________________________

(Pretendenta pārstāvja paraksts, amats, vārds un uzvārds)

2. pielikums 
AS „Pasažieru vilciens”

sarunu procedūras „Depo būvniecības priekšizpēte”

nolikumam
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS (DARBA UZDEVUMS DEPO BŪVNIECĪBAS PRIEKŠIZPĒTES VEIKŠANAI – turpmāk Darba uzdevums) -  PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Pasūtītāja informācija:

	Pasūtītājs:
	AS „Pasažieru vilciens”

	Adrese:
	Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1050.

	Tālrunis:
	67234009

	Fakss:
	67233049

	Kontaktpersona:
	Valentīns Betlers, 

e-pasts: valentins.betlers@pv.lv ; tālrunis: 67234690,29531743


2. Projekts:

AS „Pasažieru vilciens” ritošā sastāva uzturēšanas depo būvniecība.
3. Projekta mērķis:

Sakarā A/S ”Pasažieru vilciens” īpašumā esošā ritošā sastāva parka atjaunošanu, ir nepieciešams nodrošināt atbilstoši pielāgotas telpas ritošā sastāva uzturēšanai un apkalpošanai (jaunie elektrovilcieni, kā arī pārejas periodā esošie elektrovilcieni un dīzeļvilcieni). 

4. Projekta apraksts:

Projekta (jauna būvniecība vai pārbūve) apraksts ir sastādīts, balstoties uz Pasūtītāja izsniegto informāciju, pieejamo īpašumu specifiku un sasniedzamajiem rezultātiem. 

Projektu plānots izpildīt šādās stadijās:

1. Ritošā sastāva uzturēšanas depo būvniecības priekšizpēte;

2. Ritošā sastāva uzturēšanas depo būvniecības būvprojekta izstrāde (nav jāveic šī Darba uzdevuma ietvaros);

3. Ritošā sastāva uzturēšanas depo būvniecība (nav jāveic šī Darba uzdevuma ietvaros).

Izpildītāja pienākums šī Darba uzdevuma ietvaros ir veikt Ritošā sastāva uzturēšanas depo būvniecības priekšizpēti (turpmāk tekstā – Priekšizpēte), sagatavojot vairākus priekšlikumus, ievērojot šī Darba uzdevuma prasības un „Pamatprasības jauno Elektrovilcienu uzturēšanas depo būvniecībai” (skatīt Darba uzdevuma 1. pielikumā).

5. Projekta izpildes plānotie termiņi: 

5.1. Izpildītājam Priekšizpēte jāveic 4 (četru) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

5.2. Būvprojekta izstrādi pilnā sastāvā (tajā skaitā skaņošana un būvprojekta ekspertīze veikšana) plānots veikt ne ilgāk kā 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

5.3. Būvdarbus (tajā skaitā inventarizācijas lietas izstrāde) plānots veikt ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas (atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

6. Izpildītājam Priekšizpētes veikšanā jāievēro un jānodrošina:

6. Raksturojums: Esoša objekta pielāgošana AS „Pasažieru vilciens” vajadzībām.

6. Ritošā sastāva uzturēšanas depo būvniecības veids: jauna būvniecība vai pārbūve.

6. Priekšizpēte jāveic būvniecības objektiem (3 objekti/alternatīvas, kas atrodas 4 adresēs), kas atrodas:

6. A/S „Pasažieru vilciens”, Ritošā sastāva servisa departamenta teritorijā Rīgā, Kandavas ielā 42a.

6. Vagonu parka SIA „L-ekspresis” teritorijā, Rīgas pasažieru stacija - Rīgā, Kalna ielā 68a un AS „Pasažieru vilciens teritorijā, Rīgā, Kalna ielā 76”.

6. Vagonu parka „C” parks teritorija, Rīgas pasažieru stacija - Rīgā, 
Rēznas ielā 9 k-9, LV-1019.

6. Priekšizpēte jāveic divos posmos: 

6. Pirmais posms - Izpētes jāsagatavo atbilstoši 8.punkta prasībām.

6. Otrais posms - Tehniski ekonomiskais pamatojums jāizstrādā atbilstoši 9.punkta prasībām.

6. Priekšizpētes izstrādes laikā Izpildītājam jāorganizē sapulces un jāinformē Pasūtītāja pārstāvji par Priekšizpētes izpildes gaitu, iespējamām problēmām un piedāvātajiem risinājumiem:

6. līdz Priekšizpētes uzsākšanas ziņojuma iesniegšanai ne retāk kā 1 reizi nedēļā;

6. pēc Priekšizpētes uzsākšanas ziņojuma iesniegšanas - pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī.

6. Izpildītājam ir pienākums veikt sapulču protokolēšanu, sapulcēs prezentēt sagatavotos risinājumus un nodrošināt nepieciešamo speciālistu piedalīšanos.

6. Izpildītājam Priekšizpētes izstrādei jāpiesaista speciālistus, kuru pieredze atbilst šādām minimālām prasībām :

6. atbildīgais speciālists, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.) ir pieredze vismaz 2 (divu) būvniecības projektu vadīšanā, no kuriem vismaz vienā veikta dzelzceļa infrastruktūras būves priekšizpēte, kuras ietvaros veikta būves tehniskā apsekošana/izpēte, novērtēšana, atbilstības noteikšana konkrētām izmantošanas vajadzībām, būvniecības tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošana;

6. Sertificēts dzelzceļa sliežu ceļu vai dzelzceļa inženiertehnisko būvju vai ēku konstrukciju projektētājs, kuram ir pieredze dzelzceļa (sliežu ceļš, kontakttīkls, citas dzelzceļa būves un iekārtas) un ēku (ražošanas ēkas, noliktavas, remonta ēkas) būvprojektu izstrādē, un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.) pabeigts vismaz 1 (viens) būvprojekts, kura sastāvā izstrādāta būvdarbu ekonomiskā daļa III grupas inženiertehniskajām būvēm vai ēkām ar platību vismaz 1000 m2, un būvniecības izmaksas pārsniedz EUR 1 500 000,00 (bez PVN);

6. finanšu analīzes speciālists, kurš atbilst šādām prasībām: 

6. iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā dzelzceļa transporta infrastruktūras attīstības projektiem veiktas vismaz 2 (divus) izmaksu - ieguvumu vai naudas plūsmas analīzes, vai izstrādāti investīciju plāni, kur katra projekta būvniecības izmaksas pārsniedz EUR 20 000 000,00 (bez PVN); 

6. pieredze vismaz 2 (divu) attīstības stratēģiju vai stratēģisko plānu, vai biznesa plānu izstrādē lieliem uzņēmumiem/ organizācijām/ valsts iestādēm (ar darbinieku skaitu virs 250), no kuriem vismaz 1 (viens) attīstības stratēģijas vai stratēģiskais plāns, vai biznesa plāns izstrādāts uzņēmumam, kas darbojas dzelzceļa transporta nozarē.

6.8. Informāciju par Izpildītāja piesaistīto speciālistu pieredzi sagatavo un iesniedz atbilstoši Nolikuma 2.pielikuma – Darba uzdevuma 3. pielikumā noteiktajām prasībām. Informāciju par piesaistīto speciālistu pieredzi paraksta piesaistītais speciālists un pretendenta pārstāvis (amatpersona), kuram ir šādas tiesības. Šī Darba uzdevuma 6.7. punktā prasīto speciālistu pieredzi var nodrošināt piesaistot vairākus speciālistus. Sagatavoto informāciju par piesaistīto speciālistu pieredzi jāpievieno tehniskā piedāvājuma dokumentiem.

6.9. Izpildītājam Priekšizpētes izpildē jāievēro šī Darba uzdevuma un pielikumu nosacījumi, Pasūtītāja norādījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā Ministru kabineta 2014.gada 2. septembra noteikumi Nr. 530 „Dzelzceļa būvnoteikumi”.

7. Iespējamo būvniecības objektu esošās situācijas apraksts:
Šobrīd, AS “Pasažieru vilciens” īpašumā ir 163 elektrovilcienu vagoni un 74 dīzeļvilcienu vagoni, kuru tehniskā uzturēšana un apkalpošana tiek veikta Kandavas ielā 42a, Rīgā, Kalna ielā 68a, Rīgā un Kalna ielā 76, Rīgā.

Kandavas iela 42a, Rīga: Ritošā sastāva servisa departamenta remonta cehos tiek veikti motorvagonu ritošā sastāva tehniskās uzturēšanas darbi. Cehos ir sliežu ceļi ar apskates grāvjiem, kas aprīkoti ar domkratiem, diviem sijceltņiem ar celtspēju 10 tonnas un vienu sijceltni ar celtspēju 15 tonnas. Domkratu darbināšanai uzstādīšanas vietās ir pievadīts spriegums 380V. Neviens no cehiem nav aprīkots ar kontakttīklu. Cehu telpas un palīgtelpas ir apsildāmas. Atsevišķā ēkā atrodas vēl viens cehs. Tajā ir divi remonta grāvji. Vienā no tiem uzstādīta riteņpāru apvirpošanas iekārta bez riteņpāru izvelšanas, bet otrā uzstādīta iekārta dīzeļlokomotīvju riteņpāru un elektrodzinēju nomaiņai zem lokomotīves. Cehā ir aprīkota vieta dīzeļdzinēju un hidropārvadu izmēģinājumiem pēc veiktajiem remontiem. Cehs aprīkots ar vienu sijceltni ar celtspēju 10 tonnas. Ceha telpas ir apsildāmas. Cehs nav aprīkots ar kontakttīklu. Rīgā, Kandavas ielā 42a nožogotā un apsargājamā teritorijā atrodas AS „Pasažieru vilciens” pievadceļi ar kopējo ceļu garumu 10 066m, tajā skaitā arī sliežu ceļi cehos. Teritorijā atrodas vagonu stāvēšanas parks, kurš sastāv no 6 ceļiem, no tiem 2.ceļi ir elektrificēti un ir paredzēti arī elektrovilcienu iestatīšanas darbiem pēc remontiem. 

Vagonu parka SIA „L-ekspresis” teritorija, Rīgas pasažieru stacija-Rīgā, Kalna iela 68a un Kalna iela 76, Rīga: Vagonu parka teritorijā atrodas SIA L-Ekspresis, kurš veic visu veidu tālsatiksmes pasažieru vagonu un kravas vagonu tekošo un kapitālo remontu (skatīt vagonu parka tehnisko shēmu darba uzdevuma 2. pielikumā). Ražošanas telpu kopējā platība ir 12 761,80 kv.m. (t.sk.: trīs paralēli iekšējie depo sliežu ceļi bez apskates grāvjiem, katrs 260 metru garumā; 12 vagonu remonta pozīcijas, aprīkotas ar domkratiem un celtņiem; noliktava ar platību 457,1 kv.m.; ražošanai pielāgotas ofisa telpas 810 kv.m. platībā un sava katlumāja ar gāzes apkuri). Vagonu parka teritorijā, motorvagonu ritošā sastāva novietošanai dīkstāvē, tiek izmantoti A/S „Pasažieru vilciens” īpašumā esošie sliežu ceļi ar kopējo garumu 6740m (,,E” un ,,B” parki). Elektrovilcienu uzturēšana tiek nodrošināta cehā, kurš tiek nomāts no VAS „Latvijas Dzelzceļš” un, kurā ir 3 sliežu ceļi ar apskates grāvjiem un citas dienesta telpas. Divi no šiem ceļiem ir caurbraucami un ir aprīkoti ar kontakttīklu un iespēju atslēgt spriegumu virs grāvjiem darbu veikšanai, platformām jumta iekārtu apskatei un iespēju padot saspiestu gaisu no stacionāras kompresoru iekārtas. Viens ceļš, kas aprīkots diviem ceļamkrāniem ir strupceļš ar apskates grāvi bez kontakttīkla, ar trijām domkratu pozīcijām: vienā pozīcijā ir iespējams pacelt visu vagonu (4 domkrati) divās – paceļ tikai vienu vagona galu (pa diviem domkratiem). Elektroinstalācija nodrošina sprieguma (50V, 220V, 380V) pieejamību pie apskates grāvjiem. Cehs nav apkurināms. Cehā ir izvietotas darba telpas: palīgtelpas un gāzes apkures sistēma dienesta telpu apsildei. Vilcienu ārējai mazgāšanai tiek izmantots ārpakalpojums – SIA „L-Ekspresis” mehāniskā mazgājamā mašīna. 

Vagonu parka „C” parks teritorija, Rīgas pasažieru stacija - Rīga, 
Rēznas iela 9 k-9, LV-1019: Objektā atrodas būves un sliežu ceļi, kam īpašnieks ir VAS „Latvijas Dzelzceļš”, kas vienlaicīgi ir arī zemes gabala valdītājs. Pašlaik šie sliežu ceļi tiek izmantoti SIA „L-Ekspresis” tehnisko operāciju veikšanai un vagonu novietošanai un AS „Pasažieru vilciens”  tehnisko operāciju veikšanai. Ēkas VAS „Latvijas Dzelzceļš” izmanto savām vajadzībām. Sliežu ceļi nav elektrificēti.

8. Pirmais posms – Izpētes:

Iespējamie attīstības varianti: AS „Pasažieru vilciens” jaunā ritošā sastāva uzturēšanas depo būvniecībai piedāvā četras iespējamās adreses, attīstības variantus. 

8. Izpildītājam ir jāveic visu 4 adrešu apsekošanu dabā un jāveic visu četru adrešu izpētes:
8. AS „Pasažieru vilciens”, Ritošā sastāva servisa departamenta teritorijā Kandavas ielā 42a, Rīgā, ar Zemesgabala kadastra Nr.01000760567. Zemesgabala kopējā platība 8,477 ha. Nekustamajā īpašumā atrodas 28 būves. Pārbūvējamā ēka atrodas zemesgabala centrālajā daļā, tur notiek  ritoša sastāva uzturēšanas pamatdarbi. Ēka ir celta 1954.gadā ar piebūvēm vēlākos gados izmantojot ķieģeļus un dzelzsbetonu. Administratīvai ēkai ir 3 stāvi, pārsegumi veidoti no dzelzsbetona un jumta segums ir no ruberoīda, apbūves laukums -12910,5 m2 un būvtilpums - 156193m3. Priekšizpētes stadijā obligāti vispirms ir jāveic būves tehnisko apsekošanu, ja nepieciešams, arī topogrāfisko un ģeoloģisko izpēti.
8. Vagonu parka SIA „L-ekspresis”, Rīgas pasažieru stacijas, teritorijā  Kalna iela 68a, ar  Zemesgabala ar kadastra Nr.01005460080. Zemesgabala kopējā platība 0,896ha. Nekustamajā īpašumā atrodas 1 būve ar kadastra apzīmējumu Nr.01000462017006. Pārbūvējamā ēka atrodas zemesgabala centrālajā daļā un tas ir SIA „L-ekspresis” īpašums. Priekšizpētes stadijā obligāti vispirms ir jāveic būves tehnisko apsekošanu, ja nepieciešams, arī topogrāfisko un ģeoloģisko izpēti.

8. Vagonu parka teritorijā, A/S „Pasažieru vilciens” īpašumā Kalna ielā 76 ar kadastra Nr. 010005460040. Zemesgabala kopējā platība 0,77ha. Priekšizpētes stadijā obligāti ir jāveic topogrāfisko un ģeoloģisko izpēti.

8. Vagonu parka „C” parka, Rīgas pasažieru stacijas teritorijā, Rēznas ielā 9, k-9 ar [image: image6.png]


Zemesgabala ar kadastra Nr. 01000380071. Zemesgabala kopējā platība ir 10,401ha. Uz zemesgabala ir dzelzceļa sliedes un būves. Priekšizpētes stadijā obligāti ir jāveic topogrāfisko un ģeoloģisko izpēti. 

8. Izpildītājam jāveic topogrāfisko izpēti atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. Topogrāfiskās izpētes apjomu nosaka un veic Izpildītājs tādā apjomā, kāds tas ir nepieciešams, lai veiktu pilnu būvprojekta izstrādi. 

8. Izpildītājam jāveic ģeoloģisko izpēti atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumu Nr.265 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana"” prasības. Ģeoloģiskās izpētes apjomu nosaka un veic Izpildītājs tādā apjomā, kādā nepieciešams, lai veiktu pilnu būvprojekta izstrādi. 

8. Izpildītājam jāveic būvju tehnisko apsekošanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana””. Apsekošanas mērķis ir noteikt būves tehnisko stāvokli, bojājumu apjomu un nepieciešamo ieguldījumu apmēru, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
8. Ja nepieciešams, Izpildītājam jāsagatavo ietekmes uz vidi novērtējumu atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

9. Otrais posms – Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde:
9. Izpildītājam tehniski ekonomiskais pamatojums jāizstrādā visām 3 (trim) alternatīvām/objektiem (norādītas 4 adresēs), izmantojot neto pašreizējās vērtības (NPV) metodi, aprēķinus veicot dzīves ciklam 35 gadi, veicot to salīdzināšanu un sniedzot ieteikumus izdevīgākai alternatīvai/objektam. Katrā no alternatīvām/objektiem Izpildītājam jāņem vērā vismaz:

9. Investīciju apjoms (saskaņā ar veikto Izpēšu rezultātiem un ievērojot 9.1.7. punktā noteiktās prasības);

9. Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu provizoriska prognoze, atbilstoši ritošā sastāva apkopes un uzturēšanas kārtībai (piemēram: telpu un ritošā sastāva ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, tai skaitā remontdarbu un materiālu izmaksas, energoresursu izmaksas, loģistikas izmaksas u.c.);

9. Darbaspēka izmaksas telpu un ritoša sastāva uzturēšanai;

9. Depo veiktspējas rādītāji, kas raksturo spēju uzturēt ekspluatācijai nepieciešamo maksimālo vilcienu ritošo sastāvu skaitu un rezerves ritošo sastāvu, t.i. depo nepieciešamās platības un uzturēšanas iekārtu izteiksmē, piemēram, spēju apkalpot ritošo sastāvu paralēli, apkopei nepieciešamais laiks u.c.

9. Alternatīvā, kas paredz SIA “L-ekspresis” piederošā īpašuma (izņemot zemi, kas atrodas Vagonu parka teritorijā) izmantošanu, ņemt vērā investīciju apjomu SIA “L-ekspresis” kapitāldaļu atpirkšanai un īpašuma (izņemot zemi) iegādei, kā arī izvērtēt SIA “L-ekspresis” saistības, kas tiks pārņemtas ar šī īpašuma iegādi. Investīciju apjoma noteikšanai AS „Pasažieru vilciens” nenodrošinās ar īpašuma vērtējumu.
9. Izpildītājam tehniski ekonomiskajā pamatojumā provizoriski jānovērtē investīciju, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu ietekmi uz AS Pasažieru vilciens budžetu. Alternatīvā, kas paredz veikt īpašuma Kandavas ielā 42a pārdošanu, ņemt vērā īpašuma pārdošanas izmaksas. Investīciju apjoma noteikšanai AS „Pasažieru vilciens” nodrošinās ar īpašuma vērtējumu.
9. Izpildītājam jāsagatavo prognozējamās projektēšanas un būvdarbu veikšanas izmaksas, bez detalizētām lokālajām tāmēm. Izmaksu prognozē jānorāda atsevišķi būvprojekta izstrādes, Būvprojekta ekspertīze, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas. Būvdarbu provizoriskajā tāmē jānorāda visu paredzamo būvdarbu veidu kopsavilkuma pozīcijas (tāmes formu drīkst papildināt ar papildus nepieciešamiem darbu veidiem un no tās drīkst dzēst nevajadzīgo darbu veidus).

Būvprojekta izstrādes tāmes forma
	Nr.p.k.
	Būvprojekta izstrāde
	Tāmes izmaksas bez PVN, EUR

	1.
	Projektēšana
	

	1.1.
	Priekšizpētes
	

	1.2.
	Būvprojekts minimālajā sastāvā
	

	1.3.
	Būvprojekts
	

	2.
	Būvprojekta ekspertīze
	

	3.
	Autoruzraudzība
	

	4.
	Būvuzraudzība
	

	
	KOPĀ bez PVN:
	

	
	Virsizdevumi%
	

	
	T.sk. darba aizsardzībai
	

	
	Peļņa%
	

	
	Pavisam KOPĀ bez PVN:
	


Būvdarbu izmaksu tāmes forma
	Nr. p. k.
	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Tāmes izmaksas bez PVN, EUR

	1.
	Būvobjekta sagatavošana un uzturēšana
	

	1.1.
	zemes darbi
	

	1.2.
	demontāžas darbi
	

	1.3.
	.....
	

	2.
	Vispārējie būvdarbi: 
	

	2.1.
	sienas
	

	2.2.
	pamati
	

	2.3.
	grīdas
	

	2.4.
	griesti
	

	2.5.
	jumts
	

	2.6.
	ailes
	

	2.7.
	lifti
	

	2.8.
	kāpnes
	

	2.9.
	.....
	

	3.
	Specializētie darbi -iekšējie tīkli un sistēmas
	

	3.1.
	elektroapgāde
	

	3.2.
	apkure
	

	3.3.
	ventilācija
	

	3.4.
	ūdensapgāde
	

	3.5.
	kanalizācija
	

	3.6.
	vājstrāvu sistēmas
	

	3.7.
	videonovērošanas un apsardzes sistēmas
	

	3.8.
	ugunsdzēsības sistēma un signalizācija
	

	3.9.
	tehnoloģiskais aprīkojums
	

	3.10.
	autoceļi un autostāvvietas
	

	3.11.
	.....
	

	4.
	Specializētie darbi - ārējie tīkli
	

	4.1.
	ūdensapgāde
	

	4.2.
	kanalizācija
	

	4.3.
	lietus kanalizācija
	

	4.4.
	elektroapgāde
	

	4.5.
	vājstrāvu sistēmas
	

	4.6.
	dzelzceļa pievadceļi un kontakttīkls
	

	4.7.
	.....
	

	
	KOPĀ bez PVN:
	

	
	Virsizdevumi%
	

	
	T.sk. darba aizsardzībai
	

	
	Peļņa%
	

	
	Pavisam KOPĀ bez PVN:
	


9. Izpildītājam katrai tāmes pozīcijai (būvdarbu veidam), jānorāda provizoriskās izmaksas balstoties uz sagatavoto tehniski ekonomisko pamatojumu. 

9. Izpildītājam tāmes jāsastāda atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

10. Priekšizpētes ziņojumi:
10. Uzsākšanas ziņojums: Izpildītājam ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Priekšizpētes līguma spēkā stāšanās dienas ir jāsagatavo un Pasūtītājam jāiesniedz Uzsākšanas ziņojums:

10. Uzsākšanas ziņojumā ir jāuzskaita visi Pasūtītāja izsniegtie un Izpildītāja izskatītie dokumenti un jāapkopo izdarītie slēdzieni vai jāsniedz komentāri. 

10. Uzsākšanas ziņojumā ir jāiekļauj Priekšizpētes izpildes plāns, t.sk. iesaistīto ekspertu noslogotības grafiks, Priekšizpētes izpildes laika grafiks, Izpēšu un ekonomiskā pamatojuma veikšanas apjoms un termiņi. Uzsākšanas ziņojumā jāiekļauj provizoriski turpmāko ziņojumu satura rādītāji un formāti. Uzsākšanas ziņojumu saturs pirms iesniegšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

10. Noslēguma ziņojums: Izpildītājam ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no Priekšizpētes līguma spēkā stāšanās dienas ir jāsagatavo un Pasūtītājam jāiesniedz Noslēguma ziņojums. Noslēguma ziņojumam jāsniedz īss un kodolīgs pārskats par līguma izpildi. Noslēguma ziņojumā ir jāiekļauj:

10. Visu trīs alternatīvu/objektu tehniski ekonomisko pamatojumu un salīdzinājumu, ieskaitot sākotnējos būvizmaksu un ekspluatācijas izmaksu aprēķinus.
10. Noslēguma ziņojumā ir jābūt ietvertam visu trīs alternatīvu/objektu provizoriskajam būvniecības izmaksu salīdzinājumam un alternatīvu/objektu tehniski ekonomisko pamatojumam, to salīdzinājumam un ieteikumiem izdevīgākai alternatīvai/objektam, ieskaitot sākotnējos būvizmaksu izmaksu aprēķinus, tehniskos un ekonomiskos pieņēmumus.

10. Investīciju apjoms (saskaņā ar veikto Izpēšu rezultātiem un ievērojot 9.1.7. punktā noteiktās prasības).

10. Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu provizoriska prognoze, atbilstoši ritošā sastāva apkopes un uzturēšanas kārtībai (piemēram: telpu un ritošā sastāva ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, tai skaitā remontdarbu un materiālu izmaksas, energoresursu izmaksas, loģistikas izmaksas u.c.).

10. Darbaspēka izmaksas telpu un ritošā sastāva uzturēšanai un apkalpošanai.
10. Depo veiktspējas rādītāji, kas raksturo spēju uzturēt ekspluatācijai nepieciešamo maksimālo vilcienu ritošo sastāvu skaitu un rezerves ritošo sastāvu, t.i. depo nepieciešamās platības un uzturēšanas iekārtu izteiksmē, piemēram, spēju apkalpot ritošo sastāvu paralēli, apkopei nepieciešamais laiks u.c.

10. Noslēguma ziņojumā Izpildītājs apkopo informāciju par Priekšizpētes līguma izpildes progresu, katra eksperta sniegto ieguldījumu, pievieno sanāksmju protokolu kopijas.

10. Visu veikto Izpēšu rezultāti un pārskati; 

10. Visu trīs alternatīvu/objektu prognozējamās projektēšanas un būvdarbu veikšanas izmaksas.

10. Visu trīs alternatīvu/objektu prognozējamos projektēšanas un būvdarbu veikšanas termiņus.

10. Priekšizpētes ziņojumus Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam 2 (divos) papīra eksemplāros un 3 (trīs) eksemplāros elektroniski (CD vai USB). 1 (vienam) eksemplāram jābūt rediģējamam .word, .xls, .dwg formātos un 2 (diviem) eksemplāriem jābūt .pdf formātā. 

10. Priekšizpētes ziņojumu (tālāk – Ziņojumu) apstiprināšanas kārtība:

10. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Ziņojumu ne vēlāk, kā 10. punktā attiecīgajam Ziņojumam noteiktā termiņa pēdējā darba dienā, termiņu skaitot no Priekšizpētes līguma noslēgšanas dienas.
10. Pasūtītājs izskata un nosūta Izpildītājam informāciju par nepieciešamajiem labojumiem un/vai precizējumiem Ziņojuma projektā 2 (divu) nedēļu laikā no Ziņojuma saņemšanas dienas.

10. Izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja sniegto informāciju par nepieciešamajiem labojumiem un/ vai precizējumiem Ziņojumā, sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Ziņojumu 2 (divu) nedēļu laikā no Informācijas par nepieciešamajiem labojumiem un/ vai precizējumiem Ziņojumā saņemšanas dienas.

10. Pasūtītājam ir tiesības un Izpildītājam ir pienākums veikt labojumu un/vai precizējumu iestrādi atkārtoti.
11. Dokumentācijā lietotie termini:
11. Apvienotā projektēšana un būvdarbi – būvniecības veids, kurā būvdarbi tiek veikti vienlaikus ar būves projektēšanu, ja uz akceptēta būvprojekta minimālā sastāvā pamata ir izstrādāts būvprojekts veicamajiem būvdarbiem.

11. Autoruzraudzība – kontrole, ko būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvprojektam.
11. Būvatļauja — Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus.

11. Būvprojekta ekspertīze — profesionāla pārbaude, kuras mērķis ir dot pamatotu atzinumu par būvprojekta, būves tehniskā stāvokļa vai veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

11. Būvdarbi — būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kas tiek veikti būvlaukumā vai būvē, arī nojaukšana.

11. Būvnormatīvi — visiem būvniecības dalībniekiem saistošu normu un noteikumu kopums, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, kā arī skaidro būvniecības terminoloģiju.

11. Būvprojekts — būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums.

11. Būvprojekts minimālā sastāvā – nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas ataino būves pamatideju (būves apjoms, novietojums, būves lietošanas veids) un ir pamats būvatļaujas izdošanai;

11. Būvuzņēmējs — fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar Pasūtītāju, veic būvdarbus.

11. Būvuzraudzība – profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību;

11. Izpildītājs – Konsultants, kas veic Ritošā sastāva uzturēšanas depo būvniecības priekšizpēti atbilstoši šī Darba uzdevuma prasībām.

11. Pasūtītājs - nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona (projekta vadītājs), kuras uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, būvuzņēmējs veic būvdarbus.

11. Projekts – A/S „Pasažieru vilciens” jauno elektrovilcienu uzturēšanas depo būvniecība.

11. Pārbūve – būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu;

11. Tehniskie noteikumi — konkrētai būvei, apbūvei, būvizstrādājumam vai būvdarbu procesam noteiktās tehniskās prasības.
Pielikums: 1. Pamatprasības ritošā sastāva uzturēšanas depo būvniecībai uz 11 lapām.

2. Vagonu parka tehniskā shēma uz 1 lapas.
Darba uzdevuma (Depo būvniecības priekšizpēte) 1. pielikums.

Pamatprasības ritošā sastāva   

uzturēšanas depo būvniecībai

Lai nodrošinātu jauno elektrovilcienu un AS “Pasažieru vilciens” īpašumā esošo dīzeļvilcienu uzturēšanu nepieciešams izveidot šim nolūkam paredzētu vilcienu remonta bāzi (turpmāk Depo). AS “Pasažieru vilciens” pašreiz izskata vairākas Depo būvniecības vietas. Šis dokuments nosaka galvenās AS “Pasažieru vilciens” izvirzītās prasības Depo būvniecībai. Lai efektīvāk tiktu izmantoti gan cilvēkresursi, gan iekārtas un aprīkojums, kas tiek izmantots vilcienu uzturēšanai, Depo jābūt projektētam tā, lai tas būtu izmantojams, gan dīzeļvilcienu uzturēšanai, gan arī esošo (pārejas periodā) un jauniegādāto elektrovilcienu uzturēšanai. Depo jābūt projektētam tā, lai tiktu nodrošināta uzturēšanas vismaz 32 jauniem elektrovilcienu sastāviem, kuriem darba noskrējiens gadā ir 160 000 km katram un vismaz 25 dīzeļvilcienu sastāviem, kuriem darbu noskrējiens gadā ir 150 000km katram, paredzot nākotnē potenciālu līdz pat 30% uzturēšanas apjoma pieaugumu.

UZTURĒŠANAI PAREDZĒTAIS RITOŠAIS SASTĀVS

Dīzeļvilcieni: 

· DR1A, DR1AM – 16 ritošā sastāva vienības:
	Formējums:
	3 vagonu izpildījums

	Garums:
	77.5 m sakabinātā veidā

	Platums
	3500 mm

	Augstums
	4870 mm

	Grīdas augstums iekāpšanas zonā
	1250 mm

	Minimālais apkopes biežums
	1x10 dienās


· DR1AC – 5 ritošā sastāva vienības:
	Formējums:
	3 vagonu izpildījums

	Garums:
	77.5 m sakabinātā veidā

	Platums
	3500 mm

	Augstums
	4870 mm

	Grīdas augstums iekāpšanas zonā
	1250 mm

	Minimālais apkopes biežums
	1x10 dienās


· DR1AC – 1 ritošā sastāva vienības:
	Formējums:
	4 vagonu izpildījums

	Garums:
	103 m sakabinātā veidā

	Platums
	3210 mm

	Augstums
	4870 mm

	Grīdas augstums iekāpšanas zonā
	1250 mm

	Minimālais apkopes biežums
	1x10 dienās


Elektrovilcieni: 

· ER2, ER2T – 13 ritošā sastāva vienības:
	Formējums:
	4 vagonu izpildījums

	Garums:
	81 m sakabinātā veidā


	Platums
	3520 mm

	Spriegums
	3.0 kV/DC

	Minimālais apkopes biežums
	1x4 dienās


· ER2, ER2T – 12 ritošā sastāva vienības:
	Formējums:
	6 vagonu izpildījums

	Garums:
	122 m sakabinātā veidā

	Platums
	3520 mm

	Spriegums
	3.0 kV/DC

	Minimālais apkopes biežums
	1x4 dienās


· JAUNIE ELEKTROVILCIENI – 32 ritošā sastāva vienības:
	Formējums:
	4-6 vagonu izpildījums

	Garums:
	~no 110 - 130 m sakabinātā veidā

	Platums
	~3500 mm

	Spriegums
	3.0 kV/DC, pēc pārbūves 25 kV/AC

	Minimālais apkopes biežums
	1x10 dienās vai 1x30 dienās vai 1x90 dienās


*1.pielikumā ir pievienoti pamatparametri esošajiem vilcieniem.

*2.pielikumā ir pievienoti esošo vilcienu remontu laika normas.

*3.pielikumā ir pievienoti esošo vilcienu remontu apjoms.

Elektrovilcienu un dīzeļvilcienu uzturēšanas apjoms

Depo jābūt konstruētam tā, lai tas spētu sākotnēji uzturēt esošo dīzeļvilcienu parku, kā arī esošo elektrovilcienu parku pilnā apjomā. Elektrovilcienu parks laika periodā no 2020.gada beigām līdz 2023.gadam tiks pilnībā nomainīts un perspektīvā nav paredzēts izmantot esošos elektrovilcienus pasažieru pārvadājumiem. Elektrovilcienu parks līdz 2023.gadam izaugs no esošajām 25 vienībām līdz 32. Ritošā sastāva un nomaiņa pa gadiem tiek plānota sekojoši:

	Laika periods
	Uzturēšanas apjoms Depo

	2019. gads
	· 22 dīzeļvilcienu ritošā sastāva vienības, no kurām 21 ir 3-vagonu izpildījumā un 1 ir 4-vagonu izpildījumā

· 25 ER2/ER2T elektrovilcienu ritošā sastāva vienības, no kurām 13 ir 4-vagonu izpildījumā un 12 ir 6-vagonu izpildījumā
· 20 elektrovilcienu rezerves vagoni

(Tiek uzturēts esošais ritošais sastāvs. Tiek veikts kapitālais remonts 1 elektrovilcienu ritošā sastāva vienībai un palielināta apjoma remonts (TR3) – 74 elektrovilcienu vagoniem. Dīzeļvilcieniem - 1 ritošā sastāva vienībai kapitālais remonts un palielināta apjoma remonts (TR3) – 43 vagoniem)



	2020. gads
	· 22 dīzeļvilcienu ritošā sastāva vienības, no kurām 21 ir 3-vagonu izpildījumā un 1 ir 4-vagonu izpildījumā

· 25 ER2/ER2T elektrovilcienu ritošā sastāva vienības, no kurām 13 ir 4-vagonu izpildījumā un 12 ir 6-vagonu izpildījumā
· 15 elektrovilcienu rezerves vagoni

· 2 JAUNO elektrovilcienu ritošā sastāva vienības. Vienību garums ir ~110 līdz 125 metri atkarībā no konkursa uzvarētāja. Darba spriegums – 3.0 kV/DC.
(Tiek uzturēts esošais ritošais sastāvs. Tiek veikts kapitālais remonts 1 elektrovilcienu ritošā sastāva vienībai un palielināta apjoma remonts (TR3) – 78 elektrovilcienu vagoniem. Dīzeļvilcieniem - 1 ritošā sastāva vienībai kapitālais remonts un palielināta apjoma remonts (TR3) – 61 vagoniem Gada beigās – decembrī – tiek piegādātas pirmās jauno elektrovilcienu ritošā sastāva vienības – 2 sastāvi, katrs 4 – 6 vagonu izpildījumā.)



	2021. gads
	· 22 dīzeļvilcienu ritošā sastāva vienības, no kurām 21 ir 3-vagonu izpildījumā un 1 ir 4-vagonu izpildījumā

· 20 ER2/ER2T elektrovilcienu ritošā sastāva vienības, no kurām 20 ir 4-vagonu izpildījumā 
· 7-10 elektrovilcienu rezerves vagoni

· 12 JAUNO elektrovilcienu ritošā sastāva vienības. Vienību garums ir ~110 līdz 125 metri atkarībā no konkursa uzvarētāja. Darba spriegums – 3.0 kV/DC.
(Tiek uzturēts esošais ritošais sastāvs. Kapitālie remonti elektrovilcienu ritošā sastāva vienībām netiek veikti un palielināta apjoma remonts (TR3) – 40 elektrovilcienu vagoniem. Dīzeļvilcieniem - 1 ritošā sastāva vienībai kapitālais remonts un palielināta apjoma remonts (TR3) – 62 vagoniem. Gada garumā tiek piegādātas 10 jauno elektrovilcienu ritošā sastāva vienības, kas aizstāj esošās ritošā sastāva vienības)



	2022. gads
	· 22 dīzeļvilcienu ritošā sastāva vienības, no kurām 21 ir 3-vagonu izpildījumā un 1 ir 4-vagonu izpildījumā

· 10 ER2/ER2T elektrovilcienu ritošā sastāva vienības

· 23 JAUNO elektrovilcienu ritošā sastāva vienības. Vienību garums ir ~110 līdz 125 metri atkarībā no konkursa uzvarētāja. Darba spriegums – 3.0 kV/DC.
(Tiek uzturēts esošais ritošais sastāvs. Kapitālie remonti elektrovilcienu ritošā sastāva vienībām netiek veikti un palielināta apjoma remonts (TR3) – 22 elektrovilcienu vagoniem. Dīzeļvilcieniem - 13 ritošā sastāva vienībai kapitālais remonts un palielināta apjoma remonts (TR3) – 15 vagoniem Gada garumā tiek piegādātas 11 jauno elektrovilcienu ritošā sastāva vienības, kas aizstāj esošās ritošā sastāva vienības)



	2023. gads
	· 22 dīzeļvilcienu ritošā sastāva vienības, no kurām 21 (divdesmit viena) ir 3-vagonu izpildījumā un 1 (viena) ir 4-vagonu izpildījumā

· 32 JAUNO elektrovilcienu ritošā sastāva vienības. Vienību garums ir ~110 līdz 125 metri atkarībā no konkursa uzvarētāja. 23 ritošā sastāva vienībām darba spriegums ir 3.0 kV/DC un 9 ritošā sastāva vienībām ir vai nu 3.0 kV/DC vai 25 kV/AC.
(Tiek uzturēts esošais dīzeļvilcienu ritošais sastāvs. Kapitālie remonti elektrovilcienu ritošā sastāva vienībām netiek veikti un palielināta apjoma remonts (TR3) – 13 elektrovilcienu vagoniem. Dīzeļvilcieniem – 6 ritošā sastāva vienībai kapitālais remonts un palielināta apjoma remonts (TR3) – 34 vagoniem Gada garumā tiek piegādātas 9 jauno elektrovilcienu ritošā sastāva vienības, kas aizstāj atlikušās esošās ritošā sastāva vienības. Tiek piegādātas vai nu 9 ritošā sastāva vienības, kas darbojas 3.0 kV/DC tīklā vai 9 ritošā sastāva vienības, kas darbojas 25 kV/AC tīklā un brauks maiņstrāvas elektrificētajā maršrutā Rīga – Aizkraukle.)



	2024. gads
	· 22 dīzeļvilcienu ritošā sastāva vienības, no kurām 21 (divdesmit viena) ir 3-vagonu izpildījumā un 1 (viena) ir 4-vagonu izpildījumā

· 32 JAUNO elektrovilcienu ritošā sastāva vienības. Vienību garums ir ~110 līdz 125 metri atkarībā no konkursa uzvarētāja. 23 ritošā sastāva vienībām darba spriegums ir 3.0 kV/DC un 9 ritošā sastāva vienībām ir vai nu 3.0 kV/DC vai 25 kV/AC.
(Tiek uzturēts esošais dīzeļvilcienu ritošais sastāvs. Vecie elektrovilcieni pilnībā tiek izņemti no parka.)




DEPO TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Sliežu ceļi:

 Depo jānodrošina visa iepriekšminētā sastāvu skaita uzturēšanai nepieciešamais sliežu ceļu skaits, no kuriem vismaz 2 sliežu ceļi ir elektrificēti. Katram sliežu ceļa garumam jābūt tādam, lai tiktu nodrošināta vismaz 2 sastāvu novietošana uz tā. Sliežu ceļi ir ar apskates grāvjiem. Sliežu ceļu platums – 1520 mm. Elektrificēto sliežu ceļu spriegumam jābūt 3 kV, bet jābūt paredzētai iespējai tos pārveidot par 25 kV elektrificētiem ceļiem. Sliežu ceļiem jābūt maksimāli apgaismotiem, izmantojot dabisko apgaismojumu. Atkarībā no depo konfigurācijas, uz pie sliežu ceļiem jāparedz pacelšanas iekārtas un virs neelektrificētajiem ceļiem arī celtņi. Jāparedz arī droša vilcienu jumta daļas apkalpošana un piekļuve tai.

Uz vieno no sliežu ceļiem jāparedz zemvagonu virpas uzstādīšana ritošā sastāva riteņpāru apvirpošanai.

Darba telpas un remontu iecirkņi:

Depo ietvaros jānodrošina telpas, kurās tiks veikti agregātu remonti un apkopes, kā arī atpūtas telpas, ģērbtuves un mazgāšanās telpas uzturēšanas darbiniekiem. Telpām jābūt novietotām tā, lai agregātu nogāde netraucētu citu vilcienu apkopi. Atsevišķām telpām jābūt pieejai arī no ārpuses (piemēram, noliktavai). Visām telpām jābūt apkurinātām, labi apgaismotām un ar labu ventilāciju. Telpām jābūt aprīkotām ar ugunsdrošības signalizāciju, atsevišķas vietas, kur ir vislielākā ugunsbīstamība, arī ar ūdens izsmidzinātājiem. Attālums starp sliežu ceļiem ir jābūt tādam, lai tiktu nodrošināta gan darbinieku, gan arī elektrisko ratiņu droša pārvietošanās. Jābūt atsevišķai telpai ritošā sastāva ārējai mazgāšanai un iekšējās uzkopšanas nodrošināšanai, elektrovilcienu un dīzeļvilcienu sanitāro mezglu ekipēšanai ar ūdeni un patērējamām lietām (ziepes, tualetes papīrs, ...), kā arī iespējai veikt vakumtualešu iztukšošanu.

Depo jāparedz telpas darbinieku ēdināšanai, sapulču organizēšanai un atsevišķas telpas administrācijas darbinieku izvietošanai. Administrācijas darbinieku darba telpu daudzumam un platībai ir jābūt tādai, lai nodrošinātu 100 administrācijas darbinieku izvietošanu.


Depo teritorijā (vai ārpus depo uz sliežu ceļiem) ir jāparedz vieta un aprīkojums ritošā sastāva ekipāžas daļas mazgāšanai un atledošanai ziemas periodā.

Komunikācijas:

Kontakttīkls:


Depo jābūt kontakttīklam 2 ceļiem, kur tiek nodrošināti elektrovilcienu atjaunošanas remonti un apkopes. Kontakttīklam jābūt sadalītam uz katra ceļa 2 daļās, tā, lai katrā pozīcijā kontakttīklā spriegumu varētu pieslēgt atsevišķi. Kontakttīkla spriegums ir 3.0 kV/DC. Pēc 2023.gada jāparedz iespēja kontakttīklu uz viena ceļa pārslēgt uz 25 kV/AC.

Saspiests gaiss:


Jābūt atsevišķām kompresora iekārtām saspiestā gaisa nodrošināšanai uz visiem remonta grāvjiem Depo. Saspiestā gaisa sistēmā jānodrošina regulējams spiediens vismaz 8 bar. Darba nodrošināšanai arī palīgtelpās ir jānodrošina iespēja izmantot saspiestu gaisu.

Elektrība:


Visā depo jābūt nodrošinātai gan 3x400 V, 50Hz spriegumam, gan 220V,50Hz  spriegumam. Jauda jāparedz gan aprīkojuma lietošanai, gan jaunā elektrovilcienu ritošā sastāva vienību borta barošanai (32 gabali), kā arī DR1AC dīzeļvilcienu ritošā sastāva borta barošanai (6 gab). Borta barošanas iespējas jānodrošina pie visiem sliežu ceļiem, izņemot sliežu ceļu, kur plānots veikt ritošā sastāva kapitālos remontus.

Ūdens apgāde un kanalizācija:

Depo jānodrošina ūdens apgādes sistēma, kas spēj nodrošināt gan vilcienu ārējo mazgāšanu, gan depo pašpatēriņu, tajā skaitā tehniskā ūdens sagatavošanu un uzpildīšanu gan elektrovilcienos, gan dīzeļvilcienos.

Visiem remonta grāvjiem jābūt aprīkotiem ar kanalizācijas sistēmu, lai būtu iespēja ziemas periodā novadīt kūstošos ūdeņus no ritošā sastāva ekipāžas daļas. Kanalizācijas sistēmai jānodrošina ar iekārtām notekūdeņu attīrīšanai, pirms to novades pilsētas kanalizācijā. Kanalizācijas sistēmai jābūt dalītai, vismaz 2 atsevišķās – sadzīves notekūdeņi un tehniskie notekūdeņi.

Apgaismojums:


Depo jābūt projektētam tā, lai maksimāli tiktu izmantota dienasgaisma darba telpās. Iekšējam apgaismojumam jānodrošina droši darba apstākļi un pietiekošs apgaismojums. Apgaismojuma nodrošināšanai jāizmanto mūsdienīgas tehnoloģijas un inovācijas energoefektivitātes jomā.

Apkure:


Darba telpām katrai individuāli jānodrošina temperatūras regulēšanas iespējas ar automātiski programmējamu ierīci. Apkures nodrošināšanai nepieciešams uzprojektēt katlumāju, kā kurināmo paredzot dabasgāzi.

DEPO APKĀRTNES PLĀNOJUMS


Depo jābūt novietotam no loģistikas un izmaksu viedokļa optimālā vietā. Plānojot Depo izvietojumu, ir jāņem vērā, ka būs nepieciešams nodrošināt intensīvu kustību no Rīgas Pasažieru stacijas uz Depo gan elektrovilcienu tehniskajām apkopēm, gan dīzeļvilcienu apkopēm un ekipēšanai. Elektrovilcienu iekšējo uzkopšanu, sanitārā mezgla iztukšošanu un ekipēšanu ar patērējamām lietām ir iespējams organizēt arī vilcienu apgrozības punktos, tomēr jāņem vērā, ka līdz ar to, būtiski var pieaugt šo darbu izmaksas.


Depo apkārtnē jābūt arī paredzētam elektrovilcienu un dīzeļvilcienu stāvēšanas parkam. Plānots, ka stāvēšana parkā vienlaicīgi maksimāli var atrasties 14 dīzeļvilcieni un 12 elektrovilcieni, tomēr parka kapacitātei jābūt tādai, lai tiktu nodrošināta vismaz 35 sastāvu izvietošana. Depo iebrauktuve jāparedz no abām pusēm un jānodrošina arī vismaz 2 apvedceļi. Parkā no visiem ceļiem vismaz 7 jābūt elektrificētiem ceļiem. Depo apvedceļiem jābūt arī elektrificētiem.


Depo teritorijā jāparedz vieta vienlaicīgu 80 darbinieku automašīnu novietošana. Jānodrošina ērta piekļūšana pie depo infrastruktūras gan ar kravas auto (preču piegādes) gan ar vieglajiem automobiļiem.

Pamatprasības ritošā sastāva uzturēšanas depo būvniecībai 1.pielikums

„AS “Pasažieru vilciens” 

Elektrovilcienu un dīzeļvilcienu pamat izmēri”

	Elektrovilcienu un dīzeļvilcienu gabarīti
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vagona tips
	Vagona izmēri,  mm
	 

	
	garums
	garums*
	platums
	platums*
	augstums
	augstums*

	
	
	
	
	
	
	

	ER2,ER2T
	
	
	
	
	
	

	Galvas
	19600
	20280
	3480
	3700
	4280
	4800

	Motora
	19600
	20280
	3520
	3520
	4280
	5180

	Piekabes
	19600
	20280
	3520
	3520
	4280
	4800

	
	
	
	
	
	
	

	DR1A, DR1AM, DR1AC
	
	
	
	
	

	Motora
	25540
	26012
	3210
	3500
	4465
	4660

	Piekabes
	25050
	25582
	3150
	3150
	4150
	4150

	Vadības
	25540
	26012
	3150
	3500
	4150
	4870

	
	
	
	
	
	
	

	garums* - starp autosakabes asīm ≈ garums + autosakabes izvirzītās daļas 

	
	
	
	
	
	
	

	platums* - maks. platums ar spoguļiem
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	augstums* - ar antenu; ar strāvas noņēmēju nepaceltā stāvoklī
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Autosakabes augstums no sliežu galviņas, mm
	

	ER2, ER2T
	
	
	
	
	
	

	no gala puses
	1070±30
	
	
	
	

	starp vagoniem
	 
	1150±20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	DR1A, DR1AM, DR1AC
	
	
	
	
	

	no gala puses
	1060±20
	
	
	
	

	starp vagoniem
	 
	1060±20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Vagonu grīdas augstums no sliežu galviņas, mm
	

	ER2, ER2T
	
	
	
	
	
	

	Grīdas augstums
	 
	1320±20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	DR1A, DR1AM, DR1AC
	
	
	
	
	

	Grīdas augstums
	1250±20
	
	
	
	


[image: image1.emf]Elektrovilcienu garums veicot apskates cehā.

20.28

1.5

4 vagoni = 20.28x 4 + 1.5 x 3 = 85.62 m

6 vagoni = 20.28x 6 + 1.5 x 5 = 129.18 m

3.52


[image: image2.emf]26.05

1.5

3 vagoni = 26.05x 2 + 25.6 +1.5 x 2 = 82.2 m

4 vagoni = 26.05x 2 + 25.6 x 2 + 1.5 x 3 = 107.8 m

3.15

25.6

26.05


Pamatprasības ritošā sastāva uzturēšanas depo būvniecībai 2.pielikums

„AS “Pasažieru vilciens” 

Elektrovilcienu un dīzeļvilcienu

remontu laika normas”

[image: image3.emf]Motorvagonu ritošā sastāva vagonu tehniskajās apkopēs un remontos atrašanās laika normas.

TA-2 TA-3 TR1 TR3 VR GR

DR1A, DR1AM (3 vagonu) 1 5 16 21 45 90

ER2, ER2T (4 vagonu) 1 2 8  -   -   - 

ER2, ER2T (6 vagonu) 1 3 8  -   -   - 

ER2, ER2T (1 vagona)  -   -   -  14 45 75

R1 R2 R3 R4 R5a R5b R6

DR1AC  (3 vagonu) 2 3 6 14 10 18 30

DR1AC  (4 vagonu) 3 4 7 16 13 24 40

MVRS sērija

darba stundas darba dienas

MVRS sērija

darba stundas darba dienas


Pamatprasības ritošā sastāva uzturēšanas depo būvniecībai 3.pielikums

AS “Pasažieru vilciens” 

Elektrovilcienu un dīzeļvilcienu

remontu apjoms

[image: image4.emf]Nr.p.k. Gads

TR-3

(DR1A)

TR-3

(DR1AM)

R-5a

(DR1AC)

R-5ab

(DR1AC)

R-5b

(DR1AC)

VR

(DR1A)

VR

(DR1AM)

GR

(DR1A)

GR

(DR1AM)

VR

(DR1AC)

1 2018 6-6-6 4-4-4 7-7-5 - 5-5-3 - 3-3-3 - - -

2 2019 4-4-4 4-4-4 - 7-7-5 - - 1-1-1 - - -

3 2020 5-5-5 7-7-7 7-7-5 - 2-2-2 - - - - -

4 2021 4-4-4 6-6-6 7-7-5 - 5-5-3 1-1-1 - - - -

5 2022 1-1-1 4-4-4 - - - 2-2-2 - 2-2-2 2-2-2 7-7-5

6 2023 2-2-2 3-3-3 7-7-5 - - 1-1-1 - 1-1-1 4-4-4 -

Nr.p.k. Gads TR-3 VR GR

1 2018 70 7 -

2 2019 74 4 -

3 2020 78 4 -

4 2021 40 - -

5 2022 22 - -

6 2023 13 - -

DR-1A, DR-1AM, DR-1AC vagonu remonta prognoze 2018-2023 gadam

ER2 un ER2T vagonu remonta prognoze 2018-2023 gadam


Darba uzdevuma (Depo būvniecības priekšizpēte) 2. pielikums.
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____________________________________________

(Pretendenta pārstāvja paraksts, amats, vārds un uzvārds)

Darba uzdevuma (Depo būvniecības priekšizpēte) 3. pielikums.

Informācija par pretendenta piesaistīto speciālistu pieredzi

(informācija jānorāda par katru Darba uzdevuma 6.7. punktā prasīto speciālistu)

​​​​
Speciālists: _______________________________,
(Pretendents norāda darbības jomu atbilstoši Darba uzdevuma 6.7. punktā noteiktajām prasībām) 
_________________________, 

             (Vārds, uzvārds)

Informācija par iegūto izglītību, sertifikātu

	Izglītības iestāde, mācību laiks
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai

kvalifikācija (-as) specialitātē
	Sertifikāta (-u) numurs (-i)*

	
	
	


*Pēc pretendenta izvēles – jāpievieno sertifikāta kopija vai jānorāda atsauce (saite) uz publiskā reģistrā pieejamu informāciju par patstāvīgās prakses tiesībām Darba uzdevuma 6.7.2.punktā noteiktajā darbības jomā. Ārvalstu pretendenta piedāvātā projektētāja izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai. Papildus tam pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņems no institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības attiecīgajā reglamentētajā profesijā, atļauju sniegt īslaicīgu pakalpojumu Latvijas Republikā tam pretendenta piedāvātajam speciālistam, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, un iesniegs šo atļauju pasūtītājam. Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz.
Informācija par darba pieredzi

	Nr. p. k.
	Projekta (līguma)

nosaukums (līguma numurs)
	Projekta (līguma) realizācijas laiks (no – līdz)
	Amats un darbu apraksts projektā (līgumā), kas raksturo Darba uzdevuma 6.7. punktā noteikto pieredzi
	Projekta (līguma) pasūtītājs (tālrunis, e-pasts)
	Līgumcena (EUR bez PVN)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ar šo, es, ___________________________, sertifikāta Nr.___________ apliecinu, ka piekrītu piedalīties sarunu procedūras „Depo būvniecības priekšizpēte”, iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2018/44, kā ______________, un gadījumā, ja ar pretendentu _________________ tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos veikt ______________ pienākumus saskaņā ar noslēgto līgumu. 

Apliecinu, ka nepastāv nekādi šķēršļi manai dalībai iepriekš minētajā iepirkumā un paredzamā līguma izpildē.

Speciālista paraksts, datums:______________________

______________________________________________

(Pretendenta pārstāvja paraksts, amats, vārds un uzvārds)

3.pielikums

	Pakalpojuma nosaukums
	Mērv.
	Daudzums 
	Kopējā cena (EUR bez PVN)

	1
	2
	3
	4

	Depo būvniecības priekšizpēte


	gab.
	1
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iesniedzot piedāvājumu, apliecinām, ka:

· Iesniegtais piedāvājums atbilst sarunu procedūras nolikumā noteiktajām prasībām;

· Visas izmaksas, kas saistītas ar paredzamā līguma izpildi, ir iekļautas piedāvājuma cenā.

______________________________________________

(Pretendenta pārstāvja paraksts, amats, vārds un uzvārds)

4.pielikums

Līgums Nr.____________(projekts)

par depo būvniecības priekšizpēti

	Rīgā,
	     20__.gada _____.____________


Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens”, reģistrācijas Nr. 40003567907, turpmāk - Pasūtītājs, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Rodžers Jānis Grigulis, valdes locekle Inga Vagele un valdes loceklis Aldis Daugavvanags, no vienas puses, un

___ „_________________”, reģistrācijas Nr. ___________________, turpmāk - Izpildītājs, kuru uz ___________ pamata pārstāv tās __________________________, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras – sarunu procedūras „Depo būvniecības priekšizpēte”, iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2018/44 rezultātiem, kas apstiprināti ar Pasūtītāja valdes 20__. gada __. _________ lēmumu Nr.__-___, noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums), par turpmāk minēto:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1. Pasūtītājs – AS „Pasažieru vilciens”, vienotais reģ. Nr. 40003567907, juridiskā adrese Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050.

1.2. Izpildītājs – ________, reģ., Nr.____, juridiskā adrese __________.

1.3. Puse/Puses – Pasūtītājs vai Izpildītājs, vai abi kopā.

1.4. Līgums - šis, starp Pusēm noslēgtais līgums un visi tā pielikumi.

1.5. Iepirkums – „Depo būvniecības priekšizpēte” ar iepirkuma identifikācijas Nr. AS”PV”/2018/44.
1.6. Objekts/Objekti – Līguma 1.pielikumā „Tehniskās specifikācijas (Darba uzdevums depo priekšizpētes veikšanai) – pretendenta tehniskais piedāvājums”, turpmāk – Darba uzdevums, 6.3. punktā norādītie objekti.
1.7. Darbi – saskaņā ar Darba uzdevumā noteiktajām prasībām veikt depo būvniecības priekšizpētes darbus, kas ietver Objektu izpētes un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi. Šajā Līgumā par Darbiem ir uzskatāma arī kāda tā daļa, posms.

1.8. Līgumcena – saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu, kas pievienots Līguma 2.pielikumā , kopējā naudas summa bez PVN, kuru Pasūtītājs samaksās Izpildītājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos izpildītiem Darbiem. Līgumcena ietver visus izdevumus un atlīdzību, kāda Izpildītājam pienākas sakarā ar pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto saistību izpildi.

1.9. PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

1.10. Darbu nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Līgumā noteikto Darbu nodošanu un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina Darbu pieņemšanu. Darbu nodošanas un pieņemšanas akts tiek sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros. Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parauga forma pievienota Līguma 3.pielikumā.

1.11. Apakšuzņēmējs – Izpildītāja nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic darbus vai sniedz pakalpojumus Līgumā paredzēto Darbu izpildei.

1.12. Autortiesību objekts - saskaņā ar šo Līgumu Izpildītāja veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti, ja saskaņā ar Autortiesību likumu tie ir aizsargājamie darbi.
1.13. Nepārvarama vara - notikumi, kurus nav iespējams ne paredzēt, ne novērst un kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības: dabas katastrofa, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas valsts institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus atbilstoši Līgumam, Darba uzdevumam, citiem Līguma pielikumiem un normatīvo aktu noteikumiem. Precīzs Darbu apjoms noteikts Darba uzdevumā.

3. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
3.1. Līgumcena ir noteikta EUR _______  (______ euro un ____ centi) bez PVN.
3.2. Papildus Līgumcenai tiek aprēķināts un maksāts PVN normatīvajos aktos noteiktā apmērā un kārtībā.

3.3. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, un citu normatīvo aktu (t.sk. nodokļu likmes vai nodokļu) izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līgumcenu.

3.4. Izpildītājam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus un/vai izmaksas saskaņā ar Darba uzdevumu, kļūdījies Darbu cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešami Darbu pilnīgai pabeigšanai saskaņā ar Līgumu. Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Darbus tādā apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā realizētu Darba uzdevumā norādīto iepirkumu, sedz Izpildītājs.

3.5. Izpildītājam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā Pasūtītāja prasībās tiek konstatēta kļūda, kuru bija iespējams konstatēt pirms Līguma noslēgšanas, pārbaudot Pasūtītāja prasības ar pienācīgu rūpību, kādu pamatoti varētu sagaidīt no Izpildītāja kā attiecīgās nozares profesionāļa. 

3.6. Samaksa par Darbiem tiek veikta divās daļās:

3.6.1.  EUR ________________________ (______ euro un ____ centi) jeb 20 % (divdesmit procenti) no kopējās Līgumcenas tiek samaksāti pēc Uzsākšanas ziņojuma iesniegšanas Pasūtītājam, atbilstoši Līguma 4.1.1.punktam un Darba uzdevumā noteiktajām prasībām, attiecīga Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, un rēķina saņemšanas;

3.6.2. Atlikusī Līgumcena EUR __________________  (______ euro un ____ centi) jeb 80% no kopējās Līgumcenas  tiek samaksāta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas, Noslēguma ziņojuma iesniegšanas Pasūtītājam,  atbilstoši Līguma 4.1.2.punktam un Darba uzdevumā noteiktajām prasībām, un attiecīga Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, un rēķina saņemšanas.

3.7. Pušu parakstīts Darbu nodošanas un pieņemšanas akts ir pamats samaksas veikšanai par Darbu izpildi.
3.8. Šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, maksājumu pārskaitot uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 
3.9. Puses vienojas, ka Izpildītājs iesniedz rēķinu, nosūtot to uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi ___________________. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu un numuru. Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis.
3.10. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu.
4. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

4.1. Izpildītājam Darbi pilnā apmērā ir jāizpilda ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, un, atbilstoši Darba uzdevumā noteiktajam, jāiesniedz Pasūtītājam ziņojumi šādos termiņos:
4.1.1. Uzsākšanas ziņojums – ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

4.1.2. Noslēguma ziņojums – ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanas dienas.
4.2. Darba izpildes faktu apliecina Pušu parakstīts Darbu nodošanas un pieņemšanas akts. Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Izpildītājs.
4.3. Izpildītāja iesniegtos ziņojumus Pasūtītājs izvērtē un apstiprina Darba uzdevuma 10.4. punktā noteiktajā kārtībā, parakstot Darba nodošanas un pieņemšanas aktu.
4.4. Par Darbu pieņemšanas dienu ir atzīstama diena, kad Pasūtītājs ir parakstījis Darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Izpildītāja pienākumi:

5.1.1. izpildīt visus Līgumā paredzētos Darbus ar saviem darba rīkiem, resursiem, ierīcēm un darbaspēku, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Darbu veikšanai atbilstoši šī Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī nodot Darbus Pasūtītājam Līguma 4.1.punktā noteiktajā termiņā, vienlaikus iesniedzot visu dokumentāciju;
5.1.2. izstrādāt Darba uzdevumā noteikto dokumentāciju saskaņā ar Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un iesniegt tos Pasūtītājam Līguma 4.1.punktā noteiktajos termiņos un Darba uzdevumā noteiktajā formātā un apjomā;

5.1.3. apsekot Objektus apvidū un, veicot Darbus Objektos, ievērot Objektu iekšējās kārtības, apsardzes, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus un nodrošināt Objektu funkcionālo darbību, kā arī uzņemties atbildību par jebkādām sekām, kuras iestājās minēto noteikumu neievērošanas vai nepienācīgas ievērošanas rezultātā;

5.1.4. nodrošināt, ka Darbu veikšanā tiks iesaistīti tikai kvalificēti Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām atbilstoši speciālisti, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas/sertifikāti/ licences, ja tādas nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un pieredze attiecīgā darba veikšanā;

5.1.5. Darbus veikt sadarbībā ar Pasūtītāju, organizēt, vadīt un protokolēt Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar Līgumā noteikto Darbu izpildi saistītie jautājumi, veikt sapulču protokolēšanu, sapulcēs prezentēt sagatavotos risinājumus un nodrošināt nepieciešamo speciālistu piedalīšanos sapulcēs. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Izpildītājam ir saistoši;

5.1.6. pieprasīt no Pasūtītāja nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas ir saistīta ar šajā Līgumā minēto Darbu veikšanu un kuru saskaņā ar šo Līgumu Izpildītājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;

5.1.7. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par tādiem apstākļiem Darbu izpildes gaitā, kas var ietekmēt un/vai aizkavēt Darbu izpildes termiņus, pasliktināt Darbu kvalitāti, vai kā citādi negatīvi ietekmēt veicamos Darbus;
5.1.8. būt atbildīgam par veikto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām;

5.1.9. par saviem līdzekļiem novērst Darbu ietvaros izstrādātajos dokumentos atklātos trūkumus, nepilnības, neprecizitātes Pasūtītāja norādītajā termiņā;

5.1.10. veikt citus pienākumus, kuri ir noteikti Darba uzdevumā.

5.2. Izpildītājam ir tiesības saņemt Līgumā noteikto samaksu par kvalitatīvi un pilnīgi izpildītiem attiecīgajiem Darbiem atbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem.

5.3. Pasūtītāja pienākumi:

5.3.1. pēc Izpildītāja pieprasījuma iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo un Izpildītāja pieprasīto informāciju par Objektu, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai, un kurus saskaņā ar šo Līgumu Izpildītājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
5.3.2. nodrošināt Izpildītājam piekļuvi Objektam, ja tas nepieciešams Līguma izpildei;

5.3.3. veikt apmaksu par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.4. Pasūtītāja tiesības:

5.4.1. iesniegt Izpildītājam pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm Darbu izpildē, sagatavotajos dokumentos. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Izpildītājam ir saistošas.
5.5. Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju pārstāvēt Pasūtītāju visās valsts un pašvaldību iestādēs un kapitālsabiedrībās, komercsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Darbu ietvaros izstrādājamos dokumentus. Ja tas nepieciešams, pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam atsevišķu pilnvaru minētā uzdevuma izpildei.

6. AUTORTIESĪBAS
6.1. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām.
6.2. Izpildītājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14.panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14.panta pirmās daļas 2.punkts), darba atsaukšanu (14.panta pirmās daļas 3.punkts), uz darba neaizskaramību (14.panta pirmās daļas 5.punkts) un pretdarbību (14.panta pirmās daļas 6.punkts). 

6.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Izpildītāja piekrišana. 

6.4. Izpildītājs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Izpildītājam.

6.5. Izstrādājot dokumentāciju, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no darbu autoriem un jebkurām citām dokumentācijas izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
6.6. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.
6.7. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru. 
7. PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī atbild par otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumu atlīdzību.

7.2. Ja Pasūtītājs neievēro Līgumā noteikto rēķina apmaksas termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no laikā kavētās summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no pamatparāda.
7.3. Ja Izpildītājs kavē kādu no Līguma 4.1.punktā noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem un/vai Pasūtītāja pretenzijā norādīto trūkumu novēršanas termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
7.4. Ja Izpildītājs pārkāpj Līguma noteikumus, izņemot 8.3.punktā noteikto gadījumu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
7.5. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un ieturēt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Izpildītājam.
7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību izpildes un neizslēdz atbildību par zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu.
7.7. Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu kvalitāti un trūkumiem, kas acīmredzami un nepārprotami neizriet no Izpildītāja Darbu ietvaros sagatavotās dokumentācijas.

7.8. Izpildītājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Izpildītājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

8. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz tajā minēto saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, vai vienpusēji Līgumā noteiktajā kārtībā.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 5 (piecas) dienas iepriekš nosūtot rakstisku paziņojumu un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, šādos gadījumos: 

8.3.1. Izpildītājs neievēro kādu no Līguma 4.1.punktā noteiktajiem Darbu izpildes termiņiem un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) darba dienas;

8.3.2. Izpildītājs neievēro tiesiskus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas;

8.3.3. ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu;

8.3.4. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 5 (piecas) dienas iepriekš nosūtot rakstisku paziņojumu un neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, ja:

8.4.1. ir uzsākta Pasūtītāja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Pasūtītājs ir atzīts par maksātnespējīgu;

8.4.2. ja Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.

8.5. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā nodod Pasūtītājam visus dokumentus, ko ir saņēmis Līguma izpildes laikā. 

9. NEPĀVARAMA VARA
9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi Nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
9.2. Pusei, kas nokļuvusi Nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Nepārvaramas varas iestāšanās dienas rakstiski jāinformē par to otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur Nepārvaramas varas apstiprinājumu un raksturojumu.
9.3. Ja Nepārvaramas varas dēļ Līguma saistības netiek pildītas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot otri Pusei vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā Pusēm nav jāatlīdzina zaudējumi, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
9.4. Par nepārvaramas varas apstākli nav uzskatāms:

9.4.1. Izpildītāja darbinieku un citu Līguma izpildē Izpildītāja iesaistīto personu (t.sk. Apakšuzņēmēju), saistību neizpilde, nesavlaicīga vai nepienācīga izpilde;

9.4.2. apstāklis, kad Darbu izpildē Izpildītāja iesaistītajiem speciālistiem vairs nav spēkā esoši sertifikāti un/vai atļaujas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību izpildei.

9.5. Par zaudējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, ja Puse ir informējusi otru Pusi Līgumā noteiktajā kārtībā.
10. KONFIDENCIALITĀTE
10.1. Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

10.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

10.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Izpildītājam pieejama Līguma izpildes gaitā.

10.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Izpildītājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Izpildītājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
10.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

10.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

10.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

10.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

11. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

11.1. Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka otras Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei, drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līgumā priekšmetu un Līgumā noteiktajā apjomā un saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

11.2. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusei var rasties šāds pienākums, tā pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.

11.3. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

12. STRĪDI
12.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

12.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi Pusēm pastāv strīds vai kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tas nav pamats Izpildītājam pārtraukt un/vai apturēt Darbu izpildi sniegšanu vai kā citādi kavēt Darbu izpildi, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.

13. PUŠU PĀRSTĀVJI
Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses nosaka šādas kontaktpersonas:

13.1. Pasūtītāja kontaktpersona: vārds, uzvārds, tālr.____, e-pasts: ______. Pasūtītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, organizēt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota parakstīt Līgumā paredzētos aktus, izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus. 

13.2. Izpildītāja kontaktpersona: vārds, uzvārds, tālr.____, e-pasts: ______. Izpildītāja kontaktpersona pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņai ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Pasūtītāju un Izpildītāju, pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, sniegt informāciju Pasūtītājam, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas nodošanu/ pieņemšanu, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, t.sk. parakstīt darbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Šī persona ir/nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā, ieskaitot, grozīt Līgumcenu un/vai Līgumā noteiktos termiņus.

14. APAKŠUZŅĒMĒJU UN SPECIĀLISTU PIESAISTĪŠANA UN MAIŅA

14.1. Ja Izpildītājs Darbu izpildei ir piesaistījis apakšuzņēmējus (turpmāk – Apakšuzņēmējs), Līgumam pievieno Līguma izpildē iesaistīto Apakšuzņēmēju sarakstu, tajā skaitā Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus (4.pielikums „Apakšuzņēmēju saraksts”). Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par Apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. 

14.2. Darbu izpildē piedāvāto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai. 

14.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Darbu izpildē piedāvāto speciālistu un Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par Darbu izpildē piedāvāto speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņu prasīt nomaināmo speciālistu un/vai Apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

14.4. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē.

14.5. Pasūtītājs nepiekrīt Darbu izpildē piedāvāto speciālistu nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad Darbu izpildē piedāvāto speciālista nomaiņai piedāvātais speciālists neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos Izpildītāja piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tiem nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistiem, kas tika vērtēti Iepirkuma procedūrā.

14.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Darbu izpildē piedāvāto speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu Apakšuzņēmēju un/vai speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam.

15. CITI NOTEIKUMI
15.1. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību izpildes termiņu, 5 (piecas) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei. Ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgu paziņojumu šajā punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs nevar prasīt pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu balstoties uz apstākļiem, par kuriem nav savlaicīgi sniedzis paziņojumu.

15.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējam.

15.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi Līgumā, izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

15.4. Šī Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

15.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

15.6. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.

15.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu pārstāvju rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

15.8. Līgums sagatavots uz ___ (____) lapām, 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā, abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam.
15.9.  Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:

15.9.1. 1.pielikums – Tehniskās specifikācijas (Darba uzdevums depo priekšizpētes veikšanai) – pretendenta tehniskais piedāvājums uz ___ (___) lapām;

15.9.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (____) lapām;

15.9.3. 3.pielikums – Darbu nodošanas un pieņemšanas akta paraugs uz 1 (vienas) lapas;

15.9.4. 4.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts uz __ (___) lapām (ja attiecināms);

16. PUšu PARAKSTI UN REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:

AS „Pasažieru vilciens”

Turgeņeva iela14, Rīga, LV-1050

Reģ. Nr. 40003567907

PVN Reģ. Nr. LV40003567907

Banka: Swedbank AS

Konts: LV76HABA0551002713776

Kods: HABALV22

Tālr. 67234009, fakss 67233049

E-pasts: pv@pv.lv
______________________


	Izpildītājs:

____________________ 




3.pielikums

20__.gada _____._____________

līgumam Nr._____________

DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS

pie 20___.gada. „___” ______________ līguma Nr. ________

Par depo būvniecības priekšizpētes veikšanu
Rīgā,                                                                                     
                           20__.gada __.________

1. Ar šo  AS „Pasažieru vilciens” (turpmāk – Pasūtītājs) apliecina, ka  atbilstoši 20__.gada __. __________________ līguma Nr. _________ Par depo būvniecības priekšizpēti (noteikumiem  ___________________” (turpmāk - Izpildītājs) ir izpildījis Līguma _____.punktos noteiktos Darbus, tajā skaitā iesniedzis atbilstošu dokumentāciju.
2. Šis apliecinājums neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu kvalitāti un trūkumiem, kas acīmredzami un nepārprotami neizriet no iesniegtās dokumentācijas un ko Pasūtītājs nevarēja konstatēt, parakstot šo aktu.
3. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu izpildes datums ir 20__.gada ____. ________________. 
4. Faktiskais Darbu izpildes datums ir 20__.gada _____. ________. /Ja nepieciešams/ Līgumā noteiktā termiņa kavējums ir _____ dienas.
5. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu izpildes izmaksas ir EUR _____ (______________) bez PVN.  
6. /Ja nepieciešams/ No Izpildītājam izmaksājamās summas saskaņā ar Līguma ____.punktu Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu EUR _____ (______________).  
7. Akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas un parakstīts ___ (_____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens akta eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet ___ – Pasūtītājam.
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